

SMLOUVA O DÍLO č. 57/03/2015

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník), v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

- a) Objednatel: **Obec Králíky**
Sídlo: Králíky 29, 504 01
Zastoupen: Tomášem Pohlem, starostou
IČO: 00 268 950
Bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 108 082 63 59 / 0800
- b) Zhotovitel: **PROIS, a.s.**
Sídlo: Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
Zastoupen: Václavem Mrštíkem, předsedou představenstva
IČO: 259 43 022
DIČ: CZ 259 43 022
Zapsán v OR Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2114
Bankovní spojení: Československá obchodní banka
číslo účtu: 167 423 814 / 0300

2. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem této smlouvy je zpracování dokumentace pro územní řízení a projektové dokumentace pro stavební řízení na akci „**Inženýrské sítě a komunikace Králíky - nové sídliště RD - vodovod a kanalizace**“ tak, aby splňovaly všechny náležitosti stanovené pro obsah těchto dokumentací vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Dále je součástí této smlouvy i obstarání všech nezbytných příloh k podání úplných žádostí o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na tuto akci. A dále je předmětem této smlouvy (na základě výše zmíněné projektové dokumentace pro stavební řízení) zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (včetně výkazu výměr) a rozpočtu na realizaci této akce, jenž budou zpracovány tak, aby splňovaly všechny náležitosti stanovené pro jejich zpracování vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění.

Dokumentace budou objednateli předány v tištěné podobě v počtu 4 paré a objednateli bude dodáno také 1 jejich vyhotovení v elektronické podobě na nosiči DVD/CD ve formátu *.pdf.

3. TERMÍN ZPRACOVÁNÍ

Dokumentace pro územní řízení (DUR) do 4 měsíců od uzavření této smlouvy o dílo

Podání úplné žádosti o vydání územního rozhodnutí do 8 měsíců od uzavření této smlouvy
o dílo

Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP) do 3 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí na tuto akci

Podání úplné žádosti o vydání stavebního povolení do 6 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí na tuto akci

Výkaz výměr a rozpočet dle dokumentace pro stavební řízení do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení na tuto akci

K prodlení v dohodnutých termínech, bez uplatnění sankcí, může ze strany zhotovitele dojít v případě, že důvodem budou prokazatelné problémy v jednání s vlastníky dotčených pozemků nebo s dotčenými orgány státní správy.

4. CENA DÍLA

Cena za provedení prací v rozsahu článku 2. této smlouvy vzešla z poptávkového řízení na tyto práce.

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena s DPH 21 %
Zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR) (z toho kanalizace 105.000,- Kč a vodovod 90.000,- Kč bez DPH)	195.000,- Kč	40.950,- Kč	235.950,- Kč
Obstarání příloh a podkladů pro vydání územního rozhodnutí (z toho kanalizace 30.000,- Kč a vodovod 28.000,- Kč bez DPH)	58.000,- Kč	12.180,- Kč	70.180,- Kč
Zpracování dokumentace pro stavební řízení (DSP) (z toho kanalizace 134.000,- Kč a vodovod 113.000,- Kč bez DPH)	247.000,- Kč	51.870,- Kč	298.870,- Kč
Obstarání příloh a podkladů pro vydání stavebního povolení (z toho kanalizace 18.000,- Kč a vodovod 17.000,- Kč bez DPH)	35.000,- Kč	7.350,- Kč	42.350,- Kč
Zpracování rozpočtu a výkazu výměr (z toho kanalizace 8.000,- Kč a vodovod 7.000,- Kč bez DPH)	15.000,- Kč	3.150,- Kč	18.150,- Kč
Celkem	550.000,- Kč	115.500,- Kč	665.500,- Kč

Cena díla neobsahuje náklady na podrobné průzkumové práce (jako je inženýrsko-geologický průzkum, radonový průzkum, antikoroziční průzkum, průzkum stávajících objektů apod.), **správní poplatky**, poplatky za vytyčení podzemních vedení a výpisy z katastrálních úřadů. Tyto náklady, pokud je bude nezbytné pro úspěšné dokončení předmětné akce vynaložit, uhradí objednatel zhotoviteli zvlášť. O případné nezbytnosti vynaložení takovýchto nákladů informuje zhotovitel objednatele co nejdříve poté, co se o této skutečnosti dozví, to neplatí v případech, kdy bude vynaložení těchto nákladů vyžadovat přímo některý z platných zákonů ČR (např. zákon o správních poplatcích).

Náklady na nezbytné **geodetické zaměření předmětného území** v rámci této akce, však v ceně díla obsaženy jsou.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě předložených vyúčtování – faktur, které má zhotovitel právo vystavit objednateli vždy po dokončení a předání příslušné fáze akce dle článku 4. této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že faktury budou mít splatnost 15 dnů ode dne vystavení. DPH bude účtováno v zákonné výši k datu zdanitelného plnění faktury. S fakturací bude započato nejdříve po přidělení dotace na práce, které jsou předmětem této smlouvy, z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“ a to v minim. výši 70 % celkových nákladů na tyto práce (včetně DPH).

6. MAJETKOVÉ SANKCE

V případě prodlení s termínem plnění předání některé z fází akce činí smluvní pokuta 0,2% z ceny příslušné fáze akce bez DPH, za každý započatý týden prodlení.

V případě prodlení s placením faktur bude objednateli účtován roční úrok ve výši 7%.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, jednom pro objednatele a jednom pro zhotovitele. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami.

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 25.8.2015

Za objednatele:

V Králíkách dne 25.8.2015

PROIS, a.s.

Veverkova 1343

500 02 Hradec Králové

IČO:25943021 DIČ:CZ28-259.3022

Václav Mrštík

předseda představenstva

Tomáš Pohl

starosta
Obec

KRÁLÍKY

504 01 Nový Bydžov

IČO 268 970